——#[1 JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELISTVO I TRGOVINU
E—

49250 ZLATAR, V Nazora 7b tel /fax 049/466-100, mob 098/721-265,Email:jam-ing@jam-ing.hr, M.B.:0155870, OIB:04222973484

SANACIJE-MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
OPCINA BUDINSCINA
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080193454

QIB:
04222973484

ogranicenom odgovorno§éu za graditeljstvo

1 JAM-ING d.o0.0.

3JEZDISTE/ADRESA;
2l

Ziatar (Grad Zlatar:!
Yladimira Nazora 7 B

PRAYNT OBLIK:
1l drustvo s ogranienom odgyovornodcuy

PREDMET POSLOVANJA:

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
Osim trgovine motornim vozilima i motociklima
1 S52.45 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom,

ostalim gradevnim materijalom

Prijevoz robe (tereta) cestom

T1.32 - Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradevin.

= Uvoz=-izvoz

Zastupanje inozemnih tvrtki

~ Dbrojektiranje i gradenije gradevina, te stru&ni

nadzor gradenja

energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i

sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

2 o« - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom

gradnje

2 = = vjeStacenje iz podrudja graditeljstva i
procjena nekretnine

= vie3tacenje iz podrudja strojarstva

- vijestadenje iz podrugja geadezije

- racunovodstveni poslovi

- racunalne i srodne djelatnosti

= Posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE

¢ Ivan Jambrekovié, OIB: 13339725537
Zlatar, Yladimira Nazora 7 B

1 - direktor

1 ~ zastupa pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.400,02 kuna

PRAYNT ODNOST:
Osnivaéki akt:

1 Odluka » osnivanju dru3tva s ogranicenom odgovorosdéu
uskladena sa odredhbama ZTD 22. studenosg 1995.

Sastavijen u novom abliku kao Izjava.

2 Odlukom &lana drustva od 14.05.2014. godine o izm
O uskladenju drustva 3 ogranicenom odgovornoscu JAM-ING
d.o.0. od 22.11.1995. godine Izjave je izmijenjena na naZin
da su u cijelosti izmijenjene sve njezine oredhe.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Povecanje svota temeljnog kapitala sa svote od 400,00 kuna
za svotu od 20.000,00 kuna na svoru od 20.400,00 X%una.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan kod Trgova&kog suda u Zagrebu pod reg

brojem 1-28038.
FINANCIJSKA IZVJESCGA:

Predano God. Zza razdoblje

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

Vrsta izvjestaja
€u  16.03.17 2016 01.01.16 - 31.12.15 GEI-POD izvjeitaj

jeni Izjave

0001 Tt-95/5368-2 09.02.1998  Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/13138-2 03.06.2014 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 24.06,2009 elektroni&ki upis

eu / 21.06.2010 elektroni&ki upis

eu / 16.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 16.03.2012 elektroni&ki upis

eu / 27.03.2013 elektroni&ki upis

eu / 10.06.2014 elektroni¢ki upis

ey / 29.06.2015 sl«ktroni&ki upis

eu / 23.03.2016 ﬁﬁe%troniéki,upg&_~

eu / 16.03.2017 ‘oletg ronn ks opisa s

Ih . 20
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 19. sije&nja 2018.

0vfa§tena osoba

&Y
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
IN2ENJERA GRAPEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/18-02/197
URBROJ: 500-00-18-2
Zagreb, 15. veljaée 2018.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opcem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Ivan Jambrekovié,
dipl.ing.grad., Zlatar, Viadimira Nazora 7b, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora infenjera gradevinarstva razvidno
je da je Ivan Jambrekovic, dipling.grad., upisan u Imenik ovladtenih inZenjera
gradevinarstva, s danom upisa 09.09.1999, godine, pod rednim brojem 1202, te je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva "avlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlen u:
JAM-ING d.o.0., Zlatar.

Uvidom u sluZbenu evidenciju Hrvatske komors inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da
imenovani nije stegovno kainjavan te da mu nije izrecena mjera zabrane obavljanja poslova.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovna kaznjavan.

Digitally signed by: [
DUSKA MAGLICA -

Date:
15-velj-2018
09:37:54

»
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2. TEHNICKI DIO

2.1.TEHNICKI OPIS PLANIRANIH ZAHVATA NA POSTOJECIM
NERAZVRSTANIM CESTAMA-TEHNICKA SPECIFIKACIJA



2.1.TEHNICKI OPIS PLANIRANIH ZAHVATA NA POSTOJECIM
NERAZVRSTANIM CESTAMA-TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Narucitelj Opcina Budin$cina ima namjeru izvesti sanaciju - modernizaciju
postojeCih nerazvrstanih cesta i to na sljedeéi nacin:

* Strojno i ruéno Cis¢enje i poravnavanje postojeéeg planuma ceste
na nacin da se odstrani oneci$¢eni i djelomiéno zatravnjeni sloj
kamenog materijala.

* Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje nisu izvedeni, a nuzno ih
je izvesti.

* Iskop na mjestima gdje je postojeéi nasip slabe nosivosti sa
zamjenom istog kmenim materijalom granulacije 0-60 mm.

* lzrada tamponsko sloja od zdravog kamenog materijala u debljini
20-30 cm.

Uredenje bankina sa kamenim materijalom granulacije 0-30mm sa
finim planiranjem istog.

* lzvodenje asfaltnog zastora, asfalthom masom BNHS granulacije
0/16 mm u deblji sloja 6,00 cm u uvaljanom staniju.

* Izrada propusta na potrebnim pozicijama.
* i drugi sli¢ni radovi prema stanju na terenu



3. TROSKOVNIK

01. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PP-2,Bevetki-GT5 , duzina 515+18+8 m

02. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA K-1 ODVOJAK_KUCA_SANTAK DARKA, duzina 115 m

03. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA ZC22024_ odvojak kuéa Borgudan , duZina 80 m
04. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PAZUROVEC ZC 2169-SP7, duzina 85m+129m

05. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE ZAJEZDA Z5-5,(Civragi)-Z6-Vrbani, duzina 430 m +55m



TROSKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUGJU OPCINE

BUDINSCINA

01. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PP-2,Bevetki-GT5 , duzina 515+18+8 m , $irina
asfalta 2,50 m

Strojno i ruéno giséenje i poravnavanje

postojeceg planuma ceste na nacin da se

odstrani onecid¢eni i djelomi€no zatravljeni

sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa

utovarom i odvozom na udaljenost od 5 km.

Strojno €i§éenje i poravnavanje-"prorezivanje”

jizvesti grejderom. m2 1.920,00 0,00

Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje ne

postoje, dubina iskopa 0,50 m, pokos 1:1.

U cijenu uradunato planiranje pokosa jarka ili

iskop profiliranom korpom, utovar i odvoz

do 5 km. m1 40,00 0,00

Iskop zemlje "$karpiranje" na mjestima usjeka

sa odvozom zemlje na depo m3 25,00 0,00

Iskop na mjestima gdje je postojeéi nasip

slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim

materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i

zamjena vr$e se u debljini sloja od 0,50 m.

U cijenu ura¢unato: iskop materijala i odvoz,

nabava, doprema i ugradnja kamenog

materijala sa strojnim nabijanjem.| m3 100,00 0,00

Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog

materijala u debljini sloja od 20 cm u uvaljanom

stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno

valjanje do zbijenosti na povrsini tampona

Ms = 70 N/mm2. Stavka obuhvaca:

nabava, dovoz i istovar $ljunka

razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje

tamponskog sloja

kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja

Sirina uredenog planuma mora biti Sira za min.

30cm sa svake strane od buduéeg asfaltnog

sloja ceste. [ m3 475,00 0,00

Strojno rezanje postojeceg asfalta i priprema

za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet m1 10,00 0,00

Nabava i doprema materijala, uredenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije

0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i

valjanjem. Sirina bankine je 0,50 m, debljina

0,10 m. m1 1.085,00 0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNHS

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uvaljanom stanju. m2 1.490,00 0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNHS

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uval.stanju,na izradi "mulde" Sirine do 50cm. m1 15,00 0,00

10.

Dobava sveg potrebnog mat.i izrada propusta




0 40cm.Sve komplet-iskop,beton,arm,glave i dr.

m1

8,00

0,00

11.

Dobava, doprema i ugradnja lijevano Zeljeznih

linijskih kanalskih resetki sa koritom od

polimerbetona. Resetke su minimaine $irine

25 cm nosivosti 400 kN. Linijske

reSetke moraju imati zavr$etke i spojne

elemente. Jedini€na cijena sadrzi i izradu

temelja za montazu te betonsku oblogu oko

korita.Obragun po m1 komplet izvedenog rada.

m1

5.00

0,00

12.

Razni nepredvideni radovi po nalogu

nadzornog inZzenjera,upisom u grad. dnevnik

sat

35

0,00

UKUPNO

0,00

PDV

0,00

SVEUKUPNO

0,00




TROSKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUCJU OPCINE

BUDINSCINA

02. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA K-1 ODVOJAK_KUCA_SANTAK DARKA,
duzina 115 m, $irina asfalta 2,50 m

Strojno i ruéno &iséenje i poravnavanje

postoje¢eg planuma ceste na nadin da se

odstrani onecidéeni i djelomi¢no zatravljeni

sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa

utovarom i odvozom na udaljenost od 5 km.

Strojno &i8¢enje | poravnavanje-"prorezivanje”

izvesti grejderom. m2 455,00 0,00

Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje ne

postoje, dubina iskopa 0,50 m, pokos 1:1.

U cijenu ura¢unato planiranje pokosa jarka ili

iskop profiliranom korpom, utovar i odvoz

do 5 km. m1 0,00 0,00

Iskop zemlje "8karpiranje" na mjestima usjeka

sa odvozom zemlje na depo m3 15,00 0,00

Iskop na mjestima gdije je postojeéi nasip

slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim

materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i

zamjena vrSe se u debljini sloja od 0,50 m.

U cijenu urac¢unato: iskop materijala i odvoz,

nabava, doprema i ugradnja kamenog

materijala sa strojnim nabijanjem.| m3 30,00 0,00

Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog

materijala u debljini sloja od 20 cm u uvalianom

stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno

valjanje do zbijenosti na povrsini tampona

Ms = 70 N/mm2. Stavka obuhvada:

nabava, dovoz i istovar §ljunka

razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje

tamponskog sloja

kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja

Sirina uredenog planuma mora biti Sira za min.

30cm sa svake strane od buduéeg asfaltnog

sloja ceste. | m3 140,00 0,00

Strojno rezanje postoje¢eg asfalta i priprema

Za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet m1 9,00 0,00

Nabava i doprema materijala, uredenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije

0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i

valjanjem. Sirina bankine je 0,50 m, debljina

0,10 m. m1 240,00 0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNHS

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uvaljanom stanju. m2 340,00 0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNHS

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uval.stanju na izradi "mulde" $irine do 50cm. m1 0,00

Dobava sveg potrebnog mat.i izrada propusta




0 40cm.Sve komplet-iskop,beton,arm,glave i dr.

m1

4,00

0,00

11.

Dobava, doprema i ugradnja lijevano Zeljeznih

linijskih kanalskih redetki sa koritom od

polimerbetona. Redetke su minimalne $irine

25 cm nosivosti 400 kN. Linijske

reSetke moraju imati zavr$etke i spojne

elemente. Jedini¢na cijena sadrzi i izradu

temelja za montazu te betonsku oblogu oko

korita.Obragun po m1 komplet izvedenog rada.

m1

5,00

0,00

|

12.

Razni nepredvideni radovi po nalogu

nadzornog inZenjera,upisom u grad. dnevnik

sat

20

0,00

UKUPNO

0,00

PDV

0,00

SVEUKUPNO

0,00




TROSKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUCJU OPCINE

BUDINSCINA

03. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA ZC22024_ odvojak kuéa Borgudan
duzina 80 m , Sirina asfalta 2,50 m

Strojno i ruéno giséenje i poravnavanije

postoje¢eg planuma ceste na nadin da se

odstrani oneciséeni i djelomi¢no zatravljeni

sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa

utovarom i odvozom na udaljenost od 5 km.

Strojno giséenje i poravnavanje-"prorezivanje"

izvesti grejderom.

m2

315,00

0,00

Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje ne

postoje, dubina iskopa 0,50 m, pokos 1:1.

U cijenu uracunato planiranje pokosa jarka ili

iskop profiliranom korpom, utovar i odvoz

do 5 km.

m1

0,00

0,00

Iskop zemlje "Skarpiranje" na mjestima usjeka

sa odvozom zemlje na depo

m3

0,00

0,00

Iskop na mjestima gdje je postojeci nasip

slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim

materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i

Zzamjena vrée se u debljini sloja od 0,50 m.

U cijenu ura¢unato: iskop materijala i odvoz,

nabava, doprema i ugradnja kamenog

materijala sa strojnim nabijanjem.|

m3

30,00

0,00

Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog

materijala u debljini sloja od 20 ¢cm u uvaljanom

stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno

valjanje do zbijenosti na povrsini tampona

Ms = 70 N/mm2. Stavka obuhvada:

nabava, dovoz i istovar §ljunka

razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje

tamponskog sloja

kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja

Sirina uredenog planuma mora biti $ira za min.

30cm sa svake strane od buduceg asfaltnog

sloja ceste. |

m3

70,00

0,00

Strojno rezanje postojeceg asfalta i priprema

za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet

m1

6,00

0,00

Nabava i doprema materijala, uredenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije

0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i

valjanjem. Sirina bankine je 0,50 m, debljina

0,10 m.

m1

160,00

0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNH

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uvaljanom stanju,

m2

233,00

0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNH

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uval.stanju na izradi "mulde" $irine do 50cm.

m1

0,00

0,00

10.

Dobava sveg potrebnog mat.i izrada propusta




0 40cm.Sve komplet-iskop,beton,arm,glave i dr.

m1

0.00

0,00

1.

Dobava, doprema i ugradnja lijevano Zeljeznih

linijskih kanalskih resetki sa koritom od

polimerbetona. Resetke su minimalne $irine

25 cm nosivosti 400 kN. Linijske

reSetke moraju imati zavréetke i spojne

elemente. Jediniéna cijena sadrzi i izradu

temelja za montazu te betonsku oblogu oko

korita.Obragun po m1 komplet izvedenog rada.

m1

5,00

0,00

12.

Razni nepredvideni radovi po nalogu

nadzornog inZenjera,upisom u grad. dnevnik

sat

15

0,00

UKUPNO

0,00

PDV

0,00

SVEUKUPNO

0,00




TROSKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUCJU OPCINE

BUDINSCINA

07. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PAZUROVEC ZC 2169-SP7, duZina 85m+129m,
girina asfalta 2,50 m

Strojno i ruéno ¢iséenje i poravnavanje

postojeéeg planuma ceste na nacin da se

odstrani onegi$éeni i djelomi¢no zatravljeni

sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa

utovarom i 0dvozom na udaljenost od 5 km.

Strojno €iséenje i poravnavanje-"prorezivanje"

izvesti grejderom. m2 300,00 0,00

Pazljivo rusenje postojeceg asfaltnog zastora

parkirali$ta s utovarom odvozom i

zbrinjavanjem materijala na odgovarajuci

deponij na zakonom predviden nacin. Rad

izvoditi paZjivo kako se ne bi oétetile postojedi

betonski polozeni rubnjaci.

Obradun po m2 uklonjene asfaltne povrsine m2 322,00 0,00

Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje ne

postoje, dubina iskopa 0,50 m, pokos 1:1.

U cijenu uracunato planiranje pokosa jarka ili

iskop profiliranom korpom, utovar i odvoz

do 5 km. m1 10,00 0,00

Iskop zemlje "Skarpiranje" na mjestima usjeka

sa odvozom zemlje na depo m3 0,00 0,00

Iskop na mjestima gdje je postojeci nasip

slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim

materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i

zamjena vrSe se u debljini sloja od 0,50 m.

U cijenu ura¢unato: iskop materijala i odvoz,

nabava, doprema i ugradnja kamenog

materijala sa strojnim nabijanjem. | m3 205,00 0,00

Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog

materijala u debljini sloja od 20 cm u uvaljanom

stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno

valjanje do zbijenosti na povrsini tampona

Ms = 70 N/mm?2. Stavka obuhvagéa:

nabava, dovoz i istovar $ljunka

razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje

tamponskog sloja

kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja

Sirina uredenog planuma mora biti &ira za min.

30cm sa svake strane od buduéeg asfaltnog

sloja ceste. | m3 45,00 0,00

Strojno rezanje postojeceg asfalta i priprema

za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet m1 30,00 0.00

Nabava i doprema materijala, uredenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije

0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i

valjanjem. Sirina bankine je 0,50 m, debljina

0,10 m. m1 424,00 0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNHS




granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uvaljanom stanju.

m?2

595,00

0,00

10.

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BRNHS

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uval.stanju,na izradi "mulde" $irine do 50cm.

m1

0,00

0,00

11.

Dobava sveg potrebnog mat.i izrada propusta

0 40cm.Sve komplet-iskop,beton,arm,glave i dr.

m1

7,50

0,00

12.

Dobava, doprema i ugradnja lijevano Zeljeznih

linijskih kanalskih resetki sa koritom od

polimerbetona. Re$etke su minimalne $irine

25 cm nosivosti 400 kN. Linijske

reSetke moraju imati zavrsetke i spojne

elemente. Jedini¢na cijena sadrzi i izradu

temelja za montazu te betonsku oblogu oko

korita.Obragun po m1 komplet izvedenog rada.

m1

5,00

0,00

13.

Razni nepredvideni radovi po nalogu

nadzornog inZzenjera,upisom u grad. dnevnik

sat

35

0,00

UKUPNO

0,00

PDV

0,00

SVEUKUPNO

0,00




TROSKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUCJU OPCINE

BUDINSCINA

08. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE ZAJEZDA 25-5,(Civragi)-ZB-Vrbani, duzina 430 m
+55m , $irina asfalta 2,50 m

Strojno i ruéno &iséenje i poravnavanje

postojeéeg planuma ceste na naéin da se

odstrani onecid¢eni i dielomiéno zatravljeni

sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa

utovarom i odvozom na udalijenost od 5 km.

Strojno ¢i$¢enje i poravnavanje-"prorezivanije"

izvesti grejderom.Komplet i bankine kod asfalta m2 1.560,00 0,00

Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje ne

postoje, dubina iskopa 0,50 m, pokos 1:1.

U cijenu uradunato planiranje pokosa jarka ili

iskop profiliranom korpom, utovar i odvoz

do 5 km. m1 30,00 0,00

Iskop na mjestima gdje je postoje¢i nasip-asfalt

slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim

materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i

zamjena vrSe se u debljini sloja do 0,50 m.

U cijenu urac¢unato: iskop materijala i odvoz,

nabava, doprema i ugradnja kamenog

materijala sa strojnim nabijanjem.| m3 50,00 0,00

Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog

materijala u debljini sloja od 20 cm u uvaljanom

stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno

valjanje do zbijenosti na povrsini tampona

Ms = 70 N/mm2. Stavka obuhvaca:

nabava, dovoz i istovar $ljunka

razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje

tamponskog sloja

kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja

Sirina uredenog planuma mora biti Sira za min.

30cm sa svake strane od buduceg asfaltnog

sloja ceste. | m3 350,00 0,00

Strojno rezanje postojeceg asfalta i priprema

za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet m1 8,00 0,00

Nabava i doprema materijala, uredenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije

0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i

valjanjem. Sirina bankine je 0,50 m, debljina

0,10 m. m1 970,00 0,00

Nabava, doprema i ugradnja asfaltne mase BNHS

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uvaljanom stanju. m2 1.190,00 0,00

Nabava, doprema i ugrad. asfaltne mase BNHS

granulacije 0/16 mm debljine sloja 6,0 cm u

uvaljanom stanju -"presvlacenje".Sve komplet.

Stavka obuhvaéa Eiséenje postojeceg asfalta,

premaz emulzijom predkrpanje-izravnanje post.

asfalta po potrebi i asfaltiranje. m2 165,00 0,00

10.

Dobava sveg potrebnog mat.i izrada propusta




0 40cm.Sve komplet-iskop,beton,arm,glave i dr.

m1

6.00

0,00

11.

Dobava, doprema i ugradnja lijevano Zeljeznih

linijskih kanalskih resetki sa koritom od

polimerbetona. Resetke su minimalne Sirine

25 cm nosivosti 400 kN. Linijske

reSetke moraju imati zavrsetke i spojne

elemente. Jedini¢na cijena sadrZi i izradu

temelja za montazu te betonsku oblogu oko

korita.Obragun po m1 komplet izvedenog rada.

m1

5,00

0,00

12.

Razni nepredvideni radovi po nalogu

nadzornog inZenjera,upisom u grad. dnevnik

sat

40

0.00

UKUPNO

0,00

PDV

0,00

SVEUKUPNO

0,00




REKAPITULACIJA:

01. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PP-2,Bevetki-GT5 , duZina 515+18+8 m 0,00
02. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA K-1 ODVOJAK_KUGA_SANTAK DARKA, duzina 115 m 0,00
03. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA 2C22024 odvojak kuéa Borgudan , duzina 80 m 0,00
04. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PAZUROVEC ZC 2169-SP7, duzina 85m+129m 0,00
05. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE ZAJEZDA 25-5,(Civragi)-Z6-Vrbani, duzina 430 m +55m 0,00
UKUPNO: 0,00
PDV: 0,00
SVEUKUPNO : 0,00
Sastavio:

Zlatar, velja¢a 2019.

Ivan Jambrekovi¢,dipl.ing.grad.



4.GRAFICKI DIO

4.1. SITUACIJA - SKICA RAZVRSTANIH I NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUCJU OPCINE BUDINSCINE
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S.FOTODOKUMENTACIJA

01. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PP-2,Bevetki-GT5 , duzina 515+18+8 m

02. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA K-1 ODVOJAK_KUCA_SANTAK DARKA, duzina 115 m

03. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA ZC22024_ odvojak kuéa Borgudan , duZina 80 m
04. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PAZUROVEC ZC 2169-SP7, duzina 85m+129m

05. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE ZAJEZDA Z5-5,(Civragi)-Z6-Vrbani, duzina 430 m +55m
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01. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PP-2 Bevetki-GT5 , duzina 515+18+8 m
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02. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA K-1 ODVOJAK_KUCA_SANTAK DARKA, duzina 115 m
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03. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE KRAPINICA 2C22024 _ odvojak kuéa Borgudan , duZina 80 m
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07. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE PAZUROVEC ZC 2169-SP7, duzina 85m+129m
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08. DIONICA NERAZVRSTANE CESTE ZAJEZDA Z5-5,(Civragi)-Z6-Vrbani, duzina 430 m +55m






